様式第2号

# 入　札　執　行　調　書

## 入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年　　度 | 30 | 入札執行年月日 | 平成30年12月26日 | 契　約 | 平成30年12月28日 |
| 工　事　番　号 | 地30第5号 | | | 着　工 | 平成31年1月7日 |
| 工　事　等　名 | 旧沢田自治センター等解体工事 | | | 完　成 | 平成31年3月29日 |
| 工　事　箇　所<br>（納入場所） | 石川町大字沢井字大池下地内 | | | 予定価格 | 22，127，000円 |
| 工事等概要 | ①旧沢田自治センター解体　木造平屋建て　床面積453.6㎡　浄化槽解体　40人槽　等<br>②旧沢田児童館解体　木造平屋建て　床面積335.4㎡　遊具施設等撤去　等 | | | | |

（単位：円）

| 業者名 | 落札者の住所 | | |
|---|---|---|---|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| （有）遠藤建設工業 | | | |
| | （1）22,950,000 | （2）22,550,000 | |
| （有）小針工業 | | | |
| | （1）22,830,000 | （2）22,500,000 | |
| （株）鈴和 | 石川郡石川町字和久35 | | |
| | （1）22,570,000 | （2）21,000,000 | 22,680,000 |
| （株）中村建設工業 | | | |
| | （1）23,180,000 | （2）22,500,000 | |
| （有）山秀工務店 | | | |
| | （1）22,700,000 | （2）22,500,000 | |
| | | | |
| | （1） | （2） | |
| | | | |
| | （1） | （2） | |