

入札設計図書等に関する質問回答書

令和 7 年 8 月 2 1 日

工事等担当課長 秋山晴彦

工事（委託業務）番号	7 都第 6 7 5 号
工 事（委託業務）名	大正橋 橋梁補修調査設計業務委託
質 問 事 項	回 答 事 項
○施工 第 0-0021 号表 橋梁点検車について、諸雑費は有効数字 4 桁とするため 50～149 円と解釈してよいかご教授願います。	●施工 第 0-0021 号表内の諸雑費は、積算作業の合理化を目的とし、当該単価表の合計金額が有効数字 4 桁となるように端数を計上しています。
○施工 第 0-0014 号表 伸縮装置補修設計について、単位当たり『1 箇所』となっておりますが、『1 式』の認識でよろしいでしょうか。	●お見込みのとおり、施工 第 0-0014 号表の歩掛数量は、当該設計が必要な複数箇所の補正をすでに行っているため、設計単位は『1 箇所』ではなく、『1 橋（式）』となります。 このことから、設計書 頁 0-0003『伸縮装置補修設計』の設計数量に誤りがあるため、以下のとおり修正いたします。 ・修正内容： <u>3 箇所 → 1 橋（式）</u> ※設計書の修正に伴う設計額の変更について、借用書に記載して頂きましたメールアドレスに、修正した設計書を送付させて頂きます。積算担当者へお渡し頂けますよう、よろしくお願いいたします。